E.18941

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO,

ARTICULO 1°.-

ARTICULO 2°.-

ARTICULO 3°.-

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:1321/11

Apruébase el Contrato de Locacion de Obra suscripto con las
empresas “Hierro y Rueda S.A.” e “Industria Argentina de Reciclado
S.A (INDARSA)”, que como Anexo Unico forma parte integrante de
la presente, relacionado con los servicios de descontaminacion,
remediacion, desmonte y demoliciéon de los edificios del predio
identificado como manzana N° 48 (C.02-S.02-M.48-P.01)
comprendido entre las calles Sobremonte, Isabel de Guevara,
Hipolito Irigoyen y Tomas Guido de la ciudad de Rio Cuarto.

Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente se imputaran en las partidas correspondientes a la Secretaria
de Mantenimiento y Servicios Publicos del presupuesto vigente al
momento del pago.

Comuniquese, publiquese, registrese y archivese.

SALA DE SESIONES, Rio Cuarto, 9 de noviembre de 2011.-

LUCIA ALIBERTO
Vicepresidente 1°
a/c de Presidencia

ENRIQUE F. MAGOIA
Secretario



CONTRATO DE LOCACION DE OBRA

Entre la MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO, C.U.L.T. 30-99905068-5, representada
en este acto por el Sr. Intendente Municipal Juan Rubén JURE, con domicilio
constituido en Pje. Cabildo de la Villa de la Concepcion N° 651 de la ciudad de Rio
Cuarto, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra "HIERRO Y
RUEDA S.A.", C.U.LT. 30-71111150-2, representada en este acto por el Sr. Pablo
Javier Martin y Herrera, DNI 26.200.311, en su caracter de Presidente, con domicilio
constituido en Avda. Kennedy s/n, Barrio Industrial, Rio Cuarto, Provincia de Cordoba, e
"INDUSTRIA ARGENTINA DE RECICLADO S.A."(INDARSA), CUIT
30-70842404-4, representada en este acto por Santiago Fernandez Madero, DNI
20.470.777, en adelante LAS CONTRATISTAS convienen en celebrar el presente
contrato d¢ LOCACION DE OBRA conforme a las siguientes clausulas:

ANTECEDENTES: La MUNICIPALIDAD ha declarado de utilidad publica el predio
identificado catastralmente como C02-S02-M48-P0O1, conocido como Manzana 48 Ex
Oleaginosa.

La Municipalidad, necesita proceder a la descontaminacion, limpieza y preparacion de las
instalaciones existentes detalladas en los Anexos I y II del presente contrato, para
construir alli el Foro de la Democracia conforme lo resuelto por la Ord. 803/10, a cuyo fin
ha realizado un plan maestro que organiza las distintas actividades, e impone la realizacion
de diversos contratos de prestacion de servicios, locaciones de obra, consultoria, etc., con
diferentes proveedores y consultores, pero que se encuentran conectados en cuanto
objetivos y particularmente tiempos para su cumplimiento. Una de esas actividades consiste
en la descontaminacion del predio desmontaje de las estructuras existentes, y demolicion de
todos los edificios que componen la Manzana 48 a excepcion de aquellos que
especificamente la Municipalidad indique que se deben conservar, incluido el retiro de los
elementos, materiales y de obra.

LAS CONTRATISTAS presentan los siguientes antecedentes.

1) HIERRO Y RUEDA S.A. es una empresa dedicada a la realizacion de trabajos de
limpieza, desmantelamiento, demolicion, y retiro de materiales residuales, con una
trayectoria en el mercado y experiencia en el rubro a nivel nacional. Dispone de los
conocimientos como asi también de los titulos y autorizaciones que lo habilitan
para el desarrollo de dicha actividad.

2) INDARSA es una empresa dedicada a la remediacion ambiental de reconocida
trayectoria, autorizada por la Secretaria de Ambiente de la Nacion como Operador de
Residuos Peligrosos.

El presente contrato se suscribe sobre la base de los documentos que a
continuacion se detallan y que se incorporan:

1°) Ordenanza Municipal N° 803/10
2°) Expedientes administrativos N° 47465-S-11 y 47346-



V-11 3°) Cronograma de tareas emitido por LAS
CONTRATISTAS.

En caso de dificultades de interpretacion o de contradicciones entre los documentos
que forman parte del contrato, se establece el siguiente orden de prelacion: 1)
Ordenanza, 2) Contrato, 3) Expediente administrativo; 4) Nota; 5) Cronograma de
tareas.

PRIMERA [OBJETO]:

1. LA MUNICIPALIDAD encomienda a LAS CONTRATISTAS y estas aceptan
los servicios de descontaminacion, remediacion, desmonte y demolicion de los edificios
del predio identificado como manzana n° 48 (C.02-S.02-M.48-P.01) comprendido entre
las calles Sobremonte, Isabel de Guevara, Hipo6lito Irigoyen y Tomés Guido de la
Ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Cordoba, con excepcion de la demolicion de
aquellos edificios que especificamente la Municipalidad indique que se deben conservar.
Segun lo descripto en el cronograma de tareas adjunto como anexo II.

Los servicios a realizar consisten en:

L. Demolicion completa de todos los edificios, que componen la Manzana 48
excepto aquellos que especificamente la Municipalidad indique que se deben
conservar;

0. Retiro de escombros y disposicion final en predio que indique

la Municipalidad, dentro de un radio no superior a 15 km de la manzana 48.
L. Saneamiento y relleno de sétanos, fosas y todo subnivel que se
encuentre en el predio con el material proveniente de la demolicion.

II. Desmantelamiento completo de todas las instalaciones que existen en el
predio (a niveles de piso, aéreos, subterraneos y/o empotrados en paredes)

0. Retiro programado del material desmontado con autorizacion expresa de la
Municipalidad. Segtin avance de las tareas descripto en el anexo I.

III.  Limpieza final del predio a conformidad de la Municipalidad.

IV.  Retiro, traslado y Disposicion Final de material contaminante.
V. Expedicion Certificado de Disposicion Final de Residuos y Materiales
Peligrosos

Las Contratistas se obligan a realizar los servicios comprometidos, encargandose
HIERRO Y RUEDA S.A. de los rubros I a VI, antes indicados, conforme a las
pautas establecidas en este contrato, en el plan y cronograma de trabajo, como en el
Anexo I, que es parte integrante del presente. Por su parte INDARSA se compromete a
llevar adelante los rubros VII y VIII, conforme a las pautas fijadas en el presente, en el
cronograma de tares y en el Anexo II, que integra el presente.

2.Los trabajos se contratan por la contraprestacion que mas adelante se
indica, completamente terminada y de acuerdo a su fin, de precio fijo y no susceptible
de reajustes. Por lo tanto, cualquier trabajo o accesorio no especificado y/o



presupuestado que sea necesario para cumplir con este objetivo se considerara
incluido en el presupuesto de las Contratistas, aunque no esté detallado en planos u
oferta, no dandole derecho al Contratista a reclamar suma alguna adicional a la aqui
pactada.

0.El objeto comprende todas las maquinas y equipos, fletes, materiales, combustibles,
mano de obra, control técnico de seguimiento de las tareas y ensayos, y todos aquellos
recursos o tareas necesarias para la ejecucion de la obra encomendada.

1.Los trabajos se contratan en forma conjunta y de manera inescindible, por lo
que a los fines de su cumplimiento deben considerarse la totalidad de las tareas
comprometidas, no pudiendo fracciondrselas en partes. El precio fijado en la
clausula siguiente comprende a todas las actividades en conjunto
sefialadas, las que incluyen la demolicion, descontaminacidn, retiro de
materiales, limpieza, materiales, mano de obra, transporte, etc. Segiin lo detallado en
los anexos [ y II.

SEGUNDA [PRECIO]:

LA MUNICIPALIDAD abonara a las CONTRATISTAS, y estas aceptan la siguiente
forma de pago o contraprestacion por la obra a realizar:

a.Por el desmonte, demolicion, traslado de rezagos o residuos y limpieza
integral del predio, se compromete a entregar en pago a HIERRO Y RUEDA
S.A. los rezagos o material desmontado.

b.Por los servicios de descontaminacién, emision de certificado de
disposicion final de materiales y residuos peligrosos, se compromete a abonar a
INDARSA, la suma final de pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ($
225.000), una vez concluido y finalizado integramente la totalidad de los servicios

comprometidos.
c.La contraprestacion y precio pactados se declara fijo y no susceptible

de reajustes. El monto detallado en el apartado b) incluye IVA.

0.El precio estipulado en dinero serd pagado mediante cheque o
transferencia bancaria a opciéon de la MUNICIPALIDAD, previo a
la entrega de la factura correspondiente, al momento de la recepcion
definitiva.

0.Los pagos efectuados por LA MUNICIPALIDAD no implicaran
consentimiento y/o renuncia a derecho alguno, ni tendran efecto alguno respecto

de la consideracion de recepcion provisoria y/o definitiva de la obra.

TERCERA [PLAZO]:

1.LAS CONTRATISTAS se comprometen a finalizar los trabajos comprometidos
en el plazo de ciento veinte dias habiles conforme el Cronograma de Tareas.

2.La ejecucion de los trabajos deberan comenzar a partir de la firma del presente y en



su totalidad no podran finalizar més all4 del plazo pactado.

3.Los plazos se consideran esenciales e improrrogables, salvo caso fortuito o fuerza
mayor, o autorizacion expresa por escrito de la MUNICIPALIDAD.

0.La relacion Municipalidad - Contratistas se realizara mediante Libros de Ordenes
de Servicio y Notas de Pedido, los que deberan ser provistos por la Contratista.

CUARTA [OBLIGACIONES A CARGO DE LAS CONTRATISTAS]:

1.LAS CONTRATISTAS deberan proveer todos los suministros necesarios
para la realizacion de la obra, entre los que se encuentran: A) La provision de
maquinas y equipos, fletes, materiales, combustibles, mano de obra y control técnico de
seguimiento de las tareas y ensayos. B) La ejecucion de todos los ensayos y/o
pruebas que impongan la obra, incluyéndose los elementos y/o medios para
su ejecucion. C) Cumplimentar las reglamentaciones de seguridad e higiene. D)
Obrador, vestuarios, bafios y/o oficina de obra que fueran necesarios para la ejecucion
de los trabajos.

De cada uno de los rubros indicados y sin caracter limitativo, se entiende que la
propuesta incluye la provision de la totalidad de las maquinarias, materiales, la
mano de obra (en talleres y en obra), las herramientas, gruas, los combustibles, los
seguros, los gastos por fletes de carga y descarga, vigilancia, supervision, coordinacion
y conduccion de obra y todo otro insumo indirecto no especificado, necesario para la
completa ejecucion de los trabajos objeto del contrato, para dejar la obra de acuerdo con
su fin.

2.De ser necesario y previa aprobacion por escrito de la MUNICIPALIDAD, las
CONTRATISTAS instalaran a su cargo en forma provisoria y en el lugar que se le
indique un obrador acorde con sus necesidades y en cumplimiento con las normas
vigentes.

0.LAS CONTRATISTAS deberan mantener limpio el obrador y sus adyacencias, asi
como efectuar limpiezas periodicas y final de la obra.

1.LAS CONTRATISTAS tendran a su exclusivo cargo la vigilancia sobre los
materiales, equipos, obras y demas elementos.

2.Desde el comienzo hasta la terminacion completa de los trabajos, estaran a cargo de
las CONTRATISTAS el cuidado de la totalidad de las instalaciones, tanto permanentes
como provisionales que no hayan sido recibidas por la MUNICIPALIDAD.

3.LAS CONTRATISTAS reconocen que las tareas a realizar deben ser cumplimentadas
en su totalidad, no pudiendo fraccionarse ni dejar algunas pendientes, ya que ello
produciria a la MUNICIPALIDAD un perjuicio econémico grave, superior incluso al
monto del presente contrato. Si el contrato debiera resolverse por incumplimiento de
las CONTRATISTAS de esta clausula, la MUNICIPALIDAD estara autorizada a



reclamar en concepto de clausula penal la suma equivalente al ciento por ciento
(100%) del monto total de las tareas presupuestadas. Esta suma podré ser deducida
de los pagos adeudados al contratista en virtud de la cldusula
segunda.

QUINTA [OBLIGACIONES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD]:

1.Colaborar con las CONTRATISTAS para que puedan cumplir puntualmente con las
obligaciones asumidas.

2.Cumplir de buena fe y puntualmente con las obligaciones asumidas en el
presente contrato.

0.Proveer la energia eléctrica necesaria para las tareas a realizar, Luz de obra.

1.La vigilancia nocturna de las instalaciones en el lapso de 20 a 8 horas los dias habiles
y los fines de semana todo el dia, durante el plazo en que se realicen las obras.

2.Colaborar con la CONTRATISTA con la ayuda necesaria solicitada a los efectos de
poder lograr las tareas presupuestadas en los plazos y costos estipulados.

SEXTA [INSPECCION DE OBRA]:

1.La inspeccion de obra sera realizada por una empresa y/o persona que designara la
MUNICIPALIDAD. En el presente contrato se lo denomina "Inspector de Obra".

0.LAS CONTRATISTAS y su personal cumpliran diligentemente las instrucciones
y ordenes que les imparta el Inspector de obra sobre trabajos, servicios y organizacion
general, debiendo el primero reemplazar de inmediato a cualquier persona que
falte al orden y disciplina en la obra, o que a juicio del Inspector de obra no sea
competente en sus tareas. Todas estas ordenes serdn dadas por escrito. La Relacion
Municipalidad - Contratistas se llevara mediante Libros de Ordenes de Servicio y
Notas de Pedido.

2.Sin perjuicio de lo ya prescripto, seran facultades especificas del Inspector de obra: A)
Fiscalizar, emitir opinion y someter a la aprobacion de la MUNICIPALIDAD la
totalidad de la certificaciéon que por cualquier concepto emita el CONTRATISTA. B)
Fiscalizar, emitir opinion y someter a la aprobaciéon de la MUNICIPALIDAD las
modificaciones, ampliaciones, supresiones y/o nuevas tareas. C) Supervisar y
acordar técnicamente la recepcion de obra por parte de la MUNICIPALIDAD,
solicitar la aplicacion de sanciones. D) Informar y emitir opinién a la
MUNICIPALIDAD sobre las solicitudes del CONTRATISTA. E)
Coordinar trabajos de otros contratistas vinculados con la
MUNICIPALIDAD de acuerdo con sus funciones especificas.

3.El Inspector de obra y/o la MUNICIPALIDAD podran verificar en todo momento, los
trabajos, servicios, maquinarias y mano de obra utilizada por el CONTRATISTA.
Ninguno de los supuestos contemplados en la presente cldusula implica la aprobacion
expresa o tacita de los trabajos, la que sera realizada en forma separada y por escrito.



SEPTIMA [TAREAS DE TERCEROS]:

1. Debido a que LA MUNICIPALIDAD llevara adelante en forma simultdnea y/o
sucesiva otros trabajos en el terreno, éste se reserva el derecho de hacer ejecutar en el
lugar de obra y durante el tiempo que el CONTRATISTA esté trabajando, toda tarea que
desee o considere necesaria, con personal propio o de terceros. Si estos trabajos
retrasaran las obras del contratista seran adicionados estos dias al plazo pactado en el
contrato

2. El CONTRATISTA se obliga a hacer todo lo necesario para permitir y facilitar la
marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos, cuidando de no poner obstaculos y
cumpliendo con las indicaciones que en tal sentido le formule el Inspector de obra,
renunciando expresamente a cualquier reclamo contra la MUNICIPALIDAD a causa de
estas tareas.

3. El Inspector de obra coordinara todas las actividades para evitar interferencias y
armonizar la tarea conjunta.

OCTAVA [TRABAJOS ADICIONALES]:

1.La MUNICIPALIDAD podra solicitar la ejecucion de trabajos adicionales,
modificaciones y/o supresiones de la Obra.

2.EL CONTRATISTA debera informar a LA MUNICIPALIDAD, en forma previa y por
escrito, cuando los trabajos adicionales fueran incompatibles con la obra en general, o
bien, cuando dichos trabajos importen una modificacion de los plazos y presupuestos.

0.En caso de ser compatibles, confeccionard un Presupuesto, el que aprobado por la
MUNICIPALIDAD autorizaré a la realizacion de dichos trabajos.

3.Si fuere necesario, coordinara con el Inspector de Obra los trabajos adicionales que
deban realizar los demds Contratistas.

1.En caso de que los trabajos adicionales sean requeridos y aprobados, se les aplicara las
mismas condiciones que las previstas en este contrato.

NOVENA [RESPONSABILIDAD PROFESIONAL]: EI CONTRATISTA es
responsable por la calidad y cantidad de las labores ejecutadas, asumiendo la
total e inexcusable responsabilidad por cualquier tipo de siniestro y/o perjuicio y/o
accidente y/o dafio en la persona o los bienes que pudiera provocar con motivo de la
realizacion de las mismas, tanto al personal a su cargo, como a terceros, obligandose
mantener indemne a la MUNICIPALIDAD por cualquier reclamo que fuese efectuado
por tales motivos.

DECIMA [OBLIGACION RESPETO DE LA NORMATIVA]: El CONTRATISTA se
compromete a cumplir con todas las exigencias que establece la legislacion vigente,
tanto laboral, de seguridad e higiene, impositiva, y previsional, como la
correspondiente a su profesion, durante toda la duracion del contrato, obligdndose a
mantenerse permanentemente actualizado y a cumplir con toda aquella nueva
legislacion que pudiera sancionarse al respecto, sin necesidad de que medie



requerimiento de la MUNICIPALIDAD.

DECIMO PRIMERA [SEGUROS]: El CONTRATISTA debera tomar un seguro contra
todo tipo de accidentes y/o siniestros y/o dafos que puedan sufrir u ocasionar el
personal a su cargo. En todos los casos las polizas deberan contratarse en compaiiias de

seguro aceptadas previamente por la MUNICIPALIDAD, lo cual no eximird de
responsabilidad alguna a El CONTRATISTA.

DECIMO SEGUNDA [RESPONSABILIDAD POR DEPENDIENTES O
CONTRATADOS]:

1. EL CONTRATISTA sera responsables por el personal que ocupe para el desarrollo de
su labor, ya sea bajo relacion de dependencia y/o contratado y/o subcontratado.
En tales términos El CONTRATISTA serd el unico y exclusivo responsable del
cumplimiento de todas las obligaciones laborales, previsionales y/o impositivas
que correspondieran, declarando que libera a la MUNICIPALIDAD por todo
concepto derivado de tales operaciones, provengan de reclamo de terceras personas,
de sus mismos dependientes, de sus contratados, y/o de sus subcontratados. En este
sentido el CONTRATISTA dara efectivo cumplimiento a todas las normativas vigentes,
o a establecerse en materia de impuestos y/o aportes y/o cualquier tipo de obligaciones
previsionales. El CONTRATISTA debera asegurar a todo el personal que intervenga en
la ejecucion de este contrato por accidentes de trabajo (ART), enfermedad,
accidente, muerte, incapacidad total o parcial, temporaria y/o permanente,
asistencia medico farmacéutica, responsabilidad civil y todo otro riesgo derivado de la
relacion laboral, sean estos dependientes, contratados o subcontratados y cualquiera sea
la funcién que desempefien para cumplimiento del presente.

2.Todos los gastos ocasionados por reclamos de cualquier naturaleza, legitimos o
ilegitimos, administrativos, judiciales o extrajudiciales, contra la MUNICIPALIDAD,
por parte del personal del CONTRATISTA, sus subcontratistas o terceros en relacion o
con motivo de las tareas que realice el personal del CONTRATISTA (incluyendo
capital, intereses, costas y los honorarios que se regulen a favor de los letrados que
intervengan en representacion de la MUNICIPALIDAD) estaran a cargo exclusivamente
del CONTRATISTA.

3.El CONTRATISTA se compromete a reintegrar a LA MUNICIPALIDAD, dentro de
los diez (10) dias habiles de cursada notificacion fehaciente, las sumas que este hubiese
tenido que abonar a terceros en virtud de lo previsto en esta clausula.

DECIMO TERCERA [SEGURIDAD E HIGIENE]:

1.El CONTRATISTA vy sus subcontratistas deben cumplir con todas las reglamentaciones
de seguridad e higiene.

2.En caso de que la MUNICIPALIDAD verificara el incumplimiento de dichas normas,
por cualquiera de ellos, podra reclamar al CONTRATISTA en forma directa el pago
de una multa equivalente a pesos cien ($100) por dia, aplicable a partir del tercer



incumplimiento verificado.

0.En caso de que, con motivo de la violacion de las normas de seguridad e higiene, se
aplicaran a la MUNICIPALIDAD sanciones econdmicas, o medidas que de alguna
manera afecten la continuidad de las obras (sanciones, clausura, etc.), el
CONTRATISTA sera responsable por todos los dafios y perjuicios ocasionados. La
MUNICIPALIDAD queda facultada para compensar cualquier penalidad aplicada a ella
por las autoridades de contralor con los pagos comprometidos en este contrato.

DECIMO CUARTA [ACREDITACION]: El CONTRATISTA debera acreditar a la
MUNICIPALIDAD de modo fehaciente, dentro de los cinco (5) dias de firmado el
presente los siguientes elementos:

1) Sus inscripciones como contribuyente de los distintos impuestos que le
corresponda tributar.

2) Las que les correspondan como empleador ante los previsionales, si es
que tuviere personal a cargo.
distintos organismos

3) Las pdlizas de todos los seguros sobre maquinarias y personas bajo relacion de
dependencia o contratadas.

La falta de presentacion de los mismos facultara a la MUNICIPALIDAD a
considerar resuelto el presente sin mas tramite. Asimismo dentro de igual plazo el
CONTRATISTA debera: exhibir las constancias que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones asumidas en este contrato y a entregar a la MUNICIPALIDAD el listado
del personal afectado al cumplimiento del presente contrato. La falta de presentacion de
alguna de las referidas constancias facultard a la MUNICIPALIDAD para considerar
resuelto el presente sin mas tramite.

DECIMO QUINTA [CONTROL]:

1.LA MUNICIPALIDAD o quien esta designare podra controlar las labores en cualquier
tiempo, e incluso contratar a su costo asesores para que asistan a ambas partes.

2.Sin perjuicio de la facultad de la MUNICIPALIDAD, la eventual contratacion por el
CONTRATISTA de consultores especializados para que lo asesoren en todos los
aspectos que pudieren corresponder, a los efectos del cumplimiento de sus
obligaciones serd exclusivamente a su cargo, costo y responsabilidad,
comprometiéndose a mantener indemne a la MUNICIPALIDAD frente a cualquier
reclamo que estuviese vinculado con los eventuales consultores referidos, salvo
autorizacion expresa y por escrita de la MUNICIPALIDAD.------------

DECIMO SEXTA [RESOLUCION]:

1.El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente contrato,
inclusive las previstas en las clausulas TERCERA y CUARTA, producira la mora de
pleno derecho, sin necesidad de interpelacion alguna, y autorizard a la



MUNICIPALIDAD a exigir el cumplimiento, o a resolver el contrato, pudiendo en
ambos casos reclamar los dafios y perjuicios ocasionados.

2.Se consideraran también causales de resolucion, a opcion de la MUNICIPALIDAD:
A) La extincion de la sociedad CONTRATISTA. B) La quiebra de la sociedad
CONTRATISTA o pedido de quiebra por terceros, si éste no es levantado en la primera
oportunidad procesal. La eventual continuacién ofrecida por el sindico serd optativa
para la MUNICIPALIDAD, sin que pueda la CONTRATISTA reclamar dafio alguno
para el caso de que aquella manifieste su negativa C) Caso fortuito o fuerza mayor
que impida continuar con la ejecucion de las obras por un plazo superior a los 30 dias
corridos.

DECIMO SEPTIMA [FALTA DE PAGO DE LOS SERVICIOS]: EL
CONTRATISTA podra resolver el presente contrato cuando la MUNICIPALIDAD no
hubiese cumplido con la contraprestacion asumidas en el presente dentro del término de
quince (15) dias las certificaciones aprobadas segun el avance de obra. En este caso, solo
podra reclamar el pago de las tareas realizadas hasta ese momento, con mas sus
intereses, renunciando a reclamar cualquier dafio y/o perjuicio adicional.

DECIMO OCTAVA [POLIZA DE CAUCION - GARANTIA DEL CONTRATO]:

1. En garantia de las obligaciones asumidas en el presente contrato las
CONTRATISTAS aseguraran las mismas mediante dos polizas de caucion emitidas
por Compaiiias de reconocida trayectoria y solvencia, sujeta a la aprobacion previa de
la MUNICIPALIDAD por los siguientes montos, a saber:

a. INDARSA se obliga a acompafiar una caucién que asegure un valor de
PESOS DOSCIENTOS VEINTINCO MIL ($ 225.000);

0. HIERRO y RUEDA S.A. se obliga también a acompainar una poliza de
caucion por el mismo importe que la ofrecida por INDARSA, o sea $
225.000.

a. Los seguros de caucidn deberan ser véalido hasta la finalizacion del periodo
de garantia y/o hasta la Recepcion Definitiva.

d. Las CONTRATISTAS deberan acreditar a la MUNICIPALIDAD de modo
fehaciente, dentro de los quince dias de firmado el presente, la contratacion de
las polizas de caucion. La falta de presentacion de los mismos facultard a la
MUNICIPALIDAD a considerar resuelto el presente sin mas tramite.

DECIMA NOVENA [RECEPCION DE LA OBRA]:

1.Una vez concluidos los trabajos encomendados y de no mediar observaciones,
se procederd a la recepcidén provisoria de la obra, la que se hard labrando
el acta correspondiente.



0.Transcurridos treinta (30) dias, de no mediar anomalias, vicios y habiéndose cumplido
los ensayos y/o pruebas de acuerdo con las especificaciones técnicas, se dispondra
en forma expresa y por escrito la Recepcion Definitiva.

3. En caso de observarse defectos, irregularidades en los servicios
comprometidos, -0 cualquier otro inconveniente, el CONTRATISTA procedera
en forma inmediata a la reparacion y/o reposicion de los trabajos efectuados. Caso
contrario, la MUNICIPALIDAD esta facultada para realizarlo por si o por terceros,
ejecutando las polizas de caucion. Si las cauciones fueren insuficientes, el
CONTRATISTA seré responsable por cualquier suma de dinero adicional que se erogue
para ejecutar la obra de acuerdo con lo previsto en el presente contrato.---------

VIGESIMA [CESION, MODIFICACION, INTERPRETACION]

1.E1 CONTRATISTA no podra ceder parcial o totalmente el presente contrato, pudiendo
subcontratar trabajos o bienes con terceros, previa autorizacidén por escrito
de la MUNICIPALIDAD y/o del iNSPE de obra. La aprobaciéon no liberara al
CONTRATISTA de responsabilidad por las obligaciones que le correspondieran para
terminar la obra de acuerdo con su fin. La MUNICIPALIDAD es ajena a toda relacion
entre el CONTRATISTA y sus subcontratistas.

2.El presente contrato so6lo podra ser modificado por acuerdo escrito y firmado por
las partes, sin que ninguna conducta de las mismas, ain cuando fueren reiteradas,
puedan interpretarse como modificacion o interpretacion modificatoria de las
clausulas y condiciones establecidas.

0.La accion o inaccion de las partes en ningin caso podra ser interpretada como renuncia
a ninguno de los derechos que el presente contrato confiere a cada una de ellas,
quedando en todo momento facultadas para exigir o ejecutar dichos requerimientos
cualquiera fuere el plazo transcurrido.

VIGESIMO PRIMERA [JURISDICCION]: A todos los efectos legales, las
partes constituyen domicilios en los arriba mencionados y se someten a los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de Rio Cuarto con exclusion de cualquier otro fuero o
Jurisdiccion que pudiera corresponder, especialmente el Federal.

VIGESIMO SEGUNDA [CONDICION AD REFERENDUM]: El presente
contrato se suscribe y queda sujeto y condicionado a la aprobacion por parte del
Concejo Deliberante de la Ciudad de Rio Cuarto.

Las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de
Rio Cuarto a los dias del mes de de 2011.







ANEXO I:

SERVICIOS CONTRATISTA HIERRO Y RUEDA S.A. Remediacion,
desmonte, demolicion y limpieza integral del predio identificado como Manzana N° 48
(C.02-S.02-M.48-P.01)

Para la correcta y ordenada ejecucion de las tareas comprometidas se dividen las
tareas a realizar en 3 etapas y sectorizadas segin el plano con subdivisiones
numeradas de la Manzana 48 que se adjunta y es parte integral del presente contrato.

Etapa Primera: Se procederd con las tareas de limpieza de todas las instalaciones asi
como se reforzardn las medidas de seguridad para el ingreso y egreso de personas. Se
comenzara con las tareas de desmonte del sector 2 y los tanques externos, en paralelo
con el retiro del material contaminante (principalmente Amianto) ya acopiado y el que
se encuentra de facil acceso. El sector 2 es prioritario ya que se estd derrumbando y no
solo es peligroso para los trabajadores, sino para las poblaciones vecinas a la manzana.
Retiro de material: Restos de tanques, Escombros y material a remediar.

Etapa Segunda: Se procedera con el desmonte y demoliciones de los sectores 3, 4, 5a,
5g, Silos, y sector 6 (galpon con techo derrumbado del otro lado de las vias).

Para las tareas de Remediacion se completard con el retiro de todo el material
contaminante, retiro de cafios con recubrimiento de aislacion térmica con contenido de
amianto que estd en altura (mayor de 2 metros) y remediacion de las tierras que sean
necesarias para la aptitud ambiental y calderas.

Trabajos de desmonte en altura, retiro del material estructural del sector 6
(techos y cabreadas deterioradas),

Retiro de material: Restos de Silos, calderas, y tanques, chapas, cafios, Escombros y
material para Remediacion.

Etapa Tercera: Se procederd con las tareas finales de desmonte, relleno de
subsuelos, desmonte y demoliciones de los sectores 5b, 5c, 5d, 5i, Silos y Retiro de
tanques y otros del sector 1 y 5g manteniendo en principio las estructuras para su
reutilizacion.

Se entregarda una vez finalizadas las tareas de remediacion, desmontes y
demolicion. Incluyendo tres andlisis de muestras compuestas de laboratorio
como respaldo de los informes presentados.

Retiro de material: Restos de escombros, chapas, cafios, y material para Remediacion.

Todo el personal, equipamiento y maquinaria necesaria para cada etapa sera informado a
El Municipio al comienzo de cada etapa.



ANEXO I1.
Servicios CONTRATISTA INDARSA: Retiro y Disposicion Final de Asbestos.

INDARSA realizara los servicios de retiro, transporte y disposicion final del asbesto
contaminante, que se encuentre dentro del predio identificado como Manzana N° 48
(C.02-S.02-M.48-P.01) comprendido entre las calles Sobremonte, Isabel de
Guevara, Hipolito Irigoyen y Tomas Guido de la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia de
Cordoba. Expedicion de certificacion de disposicion final.

Para la correcta realizacion de las tareas de remediacion, INDARSA efectuard primero
las tareas de verificacion, identificacion pormenorizada del material
contaminante, y un detallado plan de trabajo, que comprenda, tiempos, personal
involucrado, y el proceso de remediacion desde su identificacion, recoleccion, embalaje,
transporte y Disposicion Final. Ejecutando los trabajos encomendados de manera
diligente y conforme las practicas aceptadas en la materia y se obliga a respetar la
normativa local, provincial y nacional vigente. Dard aviso por escrito de todos los
elementos que ingresen y egresen del predio para realizar las tareas.

Para la correcta y ordenada ejecucion de las tareas comprometidas se dividen las tareas a
realizar en 2 etapas:

Etapa Primera: Se procedera con las tareas de identificacion del material, costeo, y
plan detallado de trabajo. Este proceso contempla un plazo maximo de 10 dias habiles
desde la autorizacion municipal de ingreso a la propiedad.

Etapa Segunda: Limpieza y caracterizacion, recoleccion de material contaminante
(asbesto), embalaje en las bolsas correspondientes para dicho material con los precintos
adecuados, etiquetado, transporte y disposicion final, con certificacion emitida a
nombre del municipio de Rio Cuarto.




